

## ДОГОВІР № 09/4-1

м. Київ

«01» березня 2017 р.

ЗАМОВНИК СТОВ "Агрофірма «Красне» в особі директора Пономар Ю.В. та ВИКОНАВЕЦЬ ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН, що є платником податку на прибуток на загальних засадах за ставкою 18 %, в особі т.в.о. директора Рябкова С.В., що діє на підставі Статуту з другого боку, уклали договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе розробку проектно-кошторисної документації:

1) Робочий проект "Створення багаторічних насаджень на площі 13,3368 га для СТОВ "Агрофірма «Красне» на землях Тиврівського району Вінницької області";

2) Робочий проект "Система краплинного зрошення багаторічних насаджень на площі 13,3368 га для СТОВ "Агрофірма «Красне» на землях Тиврівського району Вінницької області "

1.2 Термін дії договору від 01 березня 2017 р. до 31 грудня 2017 р.

1.3. Термін виконання робіт – 45 робочих днів від дати зарахування авансу та надання всіх вихідних даних та документів.

1.4. Строки виконання робіт змінюються відповідно фактичного фінансування і надання ЗАМОВНИКОМ вихідних даних на проектування.

### 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ

2.1 Вартість робіт на дату укладання договору згідно протоколу узгодження договірної ціни (додаток 1), який є невід'ємною частиною договору, складає:

1) Робочий проект "Створення багаторічних насаджень на площі 13,3368 га для СТОВ "Агрофірма «Красне» на землях Тиврівського району Вінницької області" – 40 000,00 (сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 6666,67 грн.;

2) Робочий проект "Система краплинного зрошення багаторічних насаджень на площі 13,3368 га для СТОВ "Агрофірма «Красне» на землях Тиврівського району Вінницької області " – 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 3333,33 грн.

### 3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. По закінченню виконання робіт сторони складають акт прийому-передачі виконаних робіт.

3.2. Якщо під час виконання робіт ЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ знайдуть за необхідне замінити один вид роботи іншим, то така зміна допускається за письмовою угодою між сторонами у межах даної роботи з перерахунком її вартості.

### 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться ЗАМОВНИКОМ згідно актів прийому-передачі робіт протягом 10 днів з дати їх підписання.

4.2. ЗАМОВНИК зобов'язується до 03 березня 2017 р. перерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі 35000,00 (тридцять п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 5833,33 грн. Наступні платежі будуть проводитися за актами виконаних робіт.

### 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов даного договору винна сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. За несвоєчасний розрахунок якщо з часу встановленого терміну пройшло понад 10 (десять) календарних днів за виконані роботи згідно пп. 4.1. і 4.2 договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі 0,2% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

5.3. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із сторін зобов'язань за цим договором, винна сторона відшкодовує понесені збитки.

5.4. Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов'язань за цим договором.

5.5. ВИКОНАВЕЦЬ несе повну відповідальність за якість виконаних робіт, незалежно від того ким виконувались роботи – ВИКОНАВЦЕМ чи субпідрядними організаціями.

5.6. За здачу робіт пізніше зазначеного строку ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку в розмірі 0,2% вартості Договору за кожний прострочений день, якщо з часу встановленого терміну пройшло понад 10 (десять) календарних днів.



## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за виконання цього договору, якщо воно неможливе через обставини, які виникли після підписання договору, не могли бути передбачені чи попереджені якимись мірама і безпосередньо вплинули на виконання договору (повені, зливи, бурі, зсуви та інші стихійні лиха). Сторона, яка посилається на вказані обставини повинна протягом двох днів проінформувати другу сторону про дію таких обставин письмово. При неможливості виконання зобов'язань за цим договором внаслідок форс-мажорних обставин строк їх виконання переноситься у відповідності з часом дії цих обставин і їх наслідків.

6.2. Свідоцтво видане відповідною торговельно-промисловою палатою або іншим компетентним органом, що реєструє дії непереборної сили, є достатнім підтвердженням її наявності.

6.3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій стороні про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за договором.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей договір може бути розірваний ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

## 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. ЗАМОВНИК до 03 березня 2017 р. надає ВИКОНАВЦЮ вихідні дані для проектування: документи права власності чи користування земельною ділянкою, погоджені у встановленому порядку, культури, сорти, ситуаційний план ділянки з нанесенням джерела зрошення.

7.2. ЗАМОВНИК на основі даних ВИКОНАВЦЯ отримує технічні умови органу місцевого самоврядування та зацікавлених організацій на проектування в межах ділянки створення та зрошення багаторічних насаджень.

7.3. ВИКОНАВЕЦЬ при розробленні проекту виконує ґрунтові та топогеодезичні вишукування

7.4. За відмови ЗАМОВНИКА від подальшого виконання робіт ВИКОНАВЦЕМ за цим договором, після його підписання, ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЮ його фактичні витрати за відповідним актом.

## 8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК:

СТОВ "Агрофірма «Красне»  
23342, Вінницька обл.,  
Тиврівський район, с. Красне,  
вул. Данила Нечая 2  
Інд.код 31261129

### ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ  
НААН  
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37  
тел./факс 044-492-90-74  
ЄДРПОУ 38315988  
р/р № 26009052612008 в ПАТ КБ  
«Приватбанк» м. Київ, МФО 320649  
Платник податку на прибуток на заг. засадах  
за ставкою 18%  
ІПН 383159826502  
Св-во платника ПДВ 200077940

До договору додається протокол узгодження договірної ціни.

ЗАМОВНИК

МП



Ю.В. Пономар

ВИКОНАВЕЦЬ



С.В. Рябков

Додаток 1  
до договору № 09/4-1  
«01» березня 2017 р.

## ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися, від ЗАМОВНИКА – директор СТОВ "Агрофірма «Красне» Пономар Ю.В., і від ВИКОНАВЦЯ – т.в.о. директор ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН Рябков С.В., засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни згідно договору № 09/4-1 від «01» березня 2017 р., на розробку проектно-кошторисної документації:

1) Робочий проект "Створення багаторічних насаджень на площі 13,3368 га для СТОВ "Агрофірма «Красне» на землях Тиврівського району Вінницької області" – 40 000,00 (сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 6666,67 грн.;

2) Робочий проект "Система краплинного зрошення багаторічних насаджень на площі 13,3368 га для СТОВ "Агрофірма «Красне» на землях Тиврівського району Вінницької області" – 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 3333,33 грн.

Загальний розмір договірної ціни становить **60000,00** (шістдесят тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 10000,00 грн.

Цей протокол вважається основою для проведення взаємних розрахунків між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ.

ЗАМОВНИК

МП



Ю.В. Пономар

ВИКОНАВЕЦЬ

С.В. Рябков

