

ДОГОВІР № 19/5-1

м. Київ

«12» травня 2017 р.

ЗАМОВНИК ТОВ «БЛУ БЕРРІ» в особі директора Пукшин Наталії Вікторівни з одного боку, та ВИКОНАВЕЦЬ ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН, що є платником податку на прибуток на загальних засадах за ставкою 18 %, в особі директора Рябкова Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту з другого боку, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе розробку проектно-кошторисної документації:

1) Робочий проект "Будівництво водозабору та водонакопичувального басейну для поливу сільськогосподарських культур ТОВ «БЛУ БЕРРІ» біля с. В.Лучки, Мукачівського району»

1.2 Термін дії договору від 12 травня 2017 р. до 31 грудня 2017 р.

1.3. Термін виконання робіт – 45 робочих днів від дати зарахування авансу та надання всіх вихідних даних та документів.

1.4. Строки виконання робіт змінюються відповідно фактичного фінансування і надання ЗАМОВНИКОМ вихідних даних на проектування.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ

2.1 1 Вартість робіт на дату укладання договору згідно протоколу узгодження договірної ціни (додаток 1), який є невід'ємною частиною договору, складає:

1) Робочий проект "Будівництво водозабору та водонакопичувального басейну для поливу сільськогосподарських культур ТОВ «БЛУ БЕРРІ» біля с. В.Лучки, Мукачівського району» – 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 4166,67 грн.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. По закінченню виконання робіт сторони складають акт прийому-передачі виконаних робіт.

3.2. Якщо під час виконання робіт ЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ знайдуть за необхідне замінити один вид роботи іншим, то така зміна допускається за письмовою угодою між сторонами у межах даної роботи з перерахунком її вартості.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться ЗАМОВНИКОМ згідно актів прийому-передачі робіт протягом 10 днів з дати їх підписання.

4.2. ЗАМОВНИК зобов'язується до 19 травня 2017 р. перерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 3333,33 грн. Наступні платежі будуть проводитися за актами виконаних робіт.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов даного договору винна сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. За несвоечасний розрахунок за виконані роботи згідно пп. 4.1. і 4.2 договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі 0,5% від неоплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на період, за який сплачується пеня.

5.3. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із сторін зобов'язань за цим договором, винна сторона відшкодовує понесені збитки.

5.4. Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов'язань за цим договором.

5.5. ВИКОНАВЕЦЬ несе повну відповідальність за якість виконаних робіт, незалежно від того ким виконувались роботи – ВИКОНАВЦЕМ чи субпідрядними організаціями.

5.6. За здачу робіт пізніше зазначеного строку ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку в розмірі 0,5% вартості робіт за кожний прострочений день, якщо з часу встановленого терміну пройшло понад 10 (десять) календарних днів.



6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за виконання цього договору, якщо воно неможливе через обставини, які виникли після підписання договору, не могли бути передбачені чи попереджені якимись мірама і безпосередньо вплинули на виконання договору (повені, зливи, бурі, зсуви та інші стихійні лиха). Сторона, яка посилається на вказані обставини повинна протягом двох днів проінформувати другу сторону про дію таких обставин письмово. При неможливості виконання зобов'язань за цим договором внаслідок форс-мажорних обставин строк їх виконання переноситься у відповідності з часом дії цих обставин і їх наслідків.

6.2. Свідоцтво видане відповідною торговельно-промисловою палатою або іншим компетентним органом, що реєструє дії непереборної сили, є достатнім підтвердженням її наявності.

6.3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій стороні про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за договором.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей договір може бути розірваний ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. ЗАМОВНИК до 15 травня 2017 р. надає ВИКОНАВЦЮ вихідні дані для проектування: топогеодезичну зйомку, дозволи органів місцевого самоврядування на проектування.

7.2. ЗАМОВНИК на основі даних ВИКОНАВЦЯ отримує технічні умови зацікавлених організацій на проектування в межах ділянки *будівництва водозабору та водонакопичувального басейну*.

7.3. За відмови ЗАМОВНИКА від подальшого виконання робіт ВИКОНАВЦЕМ за цим договором, після його підписання, ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЮ його фактичні витрати за відповідним актом.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ТОВ «БЛУ БЕРРІ»
04071 Україна, м.Київ, вул.Щекавицька
30/39, офіс 4
(центральний офіс)
Тел. +38-044-207-12-44
код за ЄДРПОУ 38954640
Р/с 26006924423866, Банк АБ
«УКРГАЗБАНК», г.Київ МФО 320478
Платник податку на прибуток на загальних
підставах
ІПН №389546426569
Адреса вир-ва: Закарпатська область,
Мукачівський район, с.Великі Лучки
Адреса офіса: Закарпатська область,
Мукачівський район, с.Великі Лучки,
пл.Визволення, 6 (перший поверх).

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37
тел./факс (044)-492-90-74
ЄДРПОУ 38315988
р/р № 26009052612008 в ПАТ КБ «Приватбанк» м.
Київ,
МФО 320649
Платник податку на прибуток на заг. засадах за
ставкою 18%
ПІН 383159826502
Св-во платника ПДВ 200077940

До договору додається протокол узгодження договірної ціни.

ЗАМОВНИК



Н.В. Пукшин

ВИКОНАВЕЦЬ



С.В. Рябков

Додаток 1
до договору № 19/5-1
від «12» травня 2017 р.

ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися, від ЗАМОВНИКА – директор ТОВ «БЛУ БЕРРІ» Пукшин Н.В. та від ВИКОНАВЦЯ – директор ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН Рябков С.В., засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни згідно договору № 19/5-1 від «12» травня 2017 р., на розробку проектно-кошторисної документації:

1) Робочий проект "Будівництво водозабору та водонакопичувального басейну для поливу сільськогосподарських культур ТОВ «БЛУ БЕРРІ» біля с. В.Лучки, Мукачівського району» – 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 4166,67 грн.

Цей протокол вважається основою для проведення взаємних розрахунків між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ.

