

## ДОГОВІР № 09/1-1

м. Київ

«27» лютого 2017 р.

ЗАМОВНИК ТОВ "Агро-Солотвино" в особі директора Іванова Микити Володимировича та ВИКОНАВЕЦЬ ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН, що є платником податку на прибуток на загальних засадах за ставкою 18 %, в особі т.в.о. директора Рябкова С.В., що діє на підставі Статуту з другого боку, уклали договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе розробку проектно-кошторисної документації:

1) Робочий проект "Створення ягідних насаджень на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області";

2) Робочий проект "Система краплинного зрошення ягідних насаджень на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області";

3) Виконання геодезичних вишукувань на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області;

4) Виконання ґрунтових вишукувань на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області

1.2 Термін дії договору від 27 лютого 2017 р. до 31 грудня 2017 р.

1.3. Термін виконання робіт – 45 робочих днів від дати зарахування авансу та надання всіх вихідних даних та документів.

1.4. Строки виконання робіт змінюються відповідно фактичного фінансування і надання ЗАМОВНИКОМ вихідних даних на проектування.

### 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ

2.1 Вартість робіт на дату укладання договору згідно протоколу узгодження договірної ціни (додаток 1), який є невід'ємною частиною договору, складає:

1) Робочий проект "Створення ягідних насаджень на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області" – 24 000,00 (двадцять чотири тисячі) грн., в т.ч. ПДВ складає 4000,00 грн.;

2) Робочий проект "Система краплинного зрошення ягідних насаджень на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області" – 24 000,00 (двадцять чотири тисячі) грн., в т.ч. ПДВ складає 4000,00 грн.;

3) Виконання геодезичних вишукувань на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області – 8 000,00 (вісім тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 1333,33 грн.;

4) Виконання ґрунтових вишукувань на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області – 8 000,00 (вісім тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 1333,33 грн.

### 3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. По закінченню виконання робіт сторони складають акт прийому-передачі виконаних робіт.

3.2. Якщо під час виконання робіт ЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ знайдуть за необхідне замінити один вид роботи іншим, то така зміна допускається за письмовою угодою між сторонами у межах даної роботи з перерахунком її вартості.

### 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться ЗАМОВНИКОМ згідно актів прийому-передачі робіт протягом 10 днів з дати їх підписання.

4.2. ЗАМОВНИК зобов'язується до 03 березня 2017 р. перерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі 50 % вартості робіт. Наступні платежі будуть проводитися за актами виконаних робіт.

### 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов даного договору винна сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. За несвоєчасний розрахунок якщо з часу встановленого терміну пройшло понад 10 (десять) календарних днів за виконані роботи згідно пп. 4.1. і 4.2 договору ЗАМОВНИК

сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі 0,2% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

5.3. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із сторін зобов'язань за цим договором, винна сторона відшкодовує понесені збитки.

5.4. Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов'язань за цим договором.

5.5. ВИКОНАВЕЦЬ несе повну відповідальність за якість виконаних робіт, незалежно від того ким виконувались роботи – ВИКОНАВЦЕМ чи субпідрядними організаціями.

5.6. За здачу робіт пізніше зазначеного строку ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку в розмірі 0,2% вартості Договору за кожний прострочений день, якщо з часу встановленого терміну пройшло понад 10 (десять) календарних днів.

## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за виконання цього договору, якщо воно неможливе через обставини, які виникли після підписання договору, не могли бути передбачені чи попереджені якимись мірами і безпосередньо вплинули на виконання договору (повені, зливи, бурі, зсуви та інші стихійні лиха). Сторона, яка посилається на вказані обставини повинна протягом двох днів проінформувати другу сторону про дію таких обставин письмово. При неможливості виконання зобов'язань за цим договором внаслідок форс-мажорних обставин строк їх виконання переноситься у відповідності з часом дії цих обставин і їх наслідків.

6.2. Свідоцтво видане відповідною торговельно-промисловою палатою або іншим компетентним органом, що реєструє дії непереборної сили, є достатнім підтвердженням її наявності.

6.3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій стороні про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за договором.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей договір може бути розірваний ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

## 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. ЗАМОВНИК до 03 березня 2017 р. надає ВИКОНАВЦЮ вихідні дані для проектування: документи права власності чи користування земельною ділянкою, погоджені у встановленому порядку, культури, сорти, ситуаційний план ділянки з нанесенням джерела зрошення.

7.2. ЗАМОВНИК на основі даних ВИКОНАВЦЯ отримує технічні умови органу місцевого самоврядування та зацікавлених організацій на проектування в межах ділянки створення та зрошення багаторічних насаджень.

7.3. За відмови ЗАМОВНИКА від подальшого виконання робіт ВИКОНАВЦЕМ за цим договором, після його підписання, ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЮ його фактичні витрати за відповідним актом.

## 8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК:

"Агро-Солотвино"  
89452, Закарпатська обл.,  
Ужгородський район, село Ляхівці, буд. 4  
ЄДРПОУ 40626580  
р/р 26004618148100 в АТ "УкрСиббанк"  
МФО 351005  
Товариство перебуває на  
загальній системі оподаткування  
ПІН 406265807141

### ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ  
НААН  
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37  
тел./факс 044-492-90-74  
ЄДРПОУ 38315988  
р/р № 26009052612008 в ПАТ КБ  
«Приватбанк» м. Київ, МФО 320649  
Платник податку на прибуток на заг. засадах  
за ставкою 18%, ПІН 383159826502  
Св-во платника ПДВ 200077940

До договору додається протокол узгодження договірної ціни.

ЗАМОВНИК

МП

М.В. Іванов



ВИКОНАВЕЦЬ

С.В. Рябков

Додаток 1  
до договору № 09/1-1  
«27» лютого 2017 р.

## ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися, від ЗАМОВНИКА – директор "Агро-Солотвино" Іванов М.В., і від ВИКОНАВЦЯ – т.в.о. директор ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН Рябков С.В., засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни згідно договору № 09/1-1 від «27» лютого 2017 р., на розробку проектно-кошторисної документації:

1) Робочий проект "Створення ягідних насаджень на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області" – 24 000,00 (двадцять чотири тисячі) грн., в т.ч. ПДВ складає 4000,00 грн.;

2) Робочий проект "Система краплинного зрошення ягідних насаджень на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області" – 24 000,00 (двадцять чотири тисячі) грн., в т.ч. ПДВ складає 4000,00 грн.;

3) Виконання геодезичних вишукувань на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області – 8 000,00 (вісім тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 1333,33 грн.;

4) Виконання ґрунтових вишукувань на площі 79,72 га для ТОВ "Агро-Солотвино" на землях Ужгородського району Закарпатської області – 8 000,00 (вісім тисяч) грн., в т.ч. ПДВ складає 1333,33 грн.

Загальний розмір договірної ціни становить **64000,00** (шістдесят чотири тисячі) грн., в тому числі ПДВ – 10666,67 грн.

Цей протокол вважається основою для проведення взаємних розрахунків між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ.



М.В. Іванов



С.В. Рябков